JUDEȚUL CLUJ - ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA
Nr 10306 din 09.08.
Dosar 2023

NOTIFICARE

Referitor la: Anuntul publicitar nr. 9007 din 18.05.2023 privind privind achiziția de Executie lucrări aferente obiectivului de investiție „Construire/înființare/modernizare/amenajare /dotare centru comunitar integrat"

Prin prezenta vă informăm că Autoritatea Contractanta se regaseste in imposibilitatea de a continua atribuirea contractului mai sus mentionat din urmatoarele motive:

1. Lucrarile care fac obiectul achzitiei mai sus mentionate fac parte din proiectul finantat prin POR 2014-2020, iar in urma verificarilor realizate si a clarificarilor solicitate de catre finantator cu privire la Proiectul tehnic au aparut erori/omisiuni care au condus la necesitatea modificarii documentatiei tehnice pusa la dispozitia ofertantilor. O indreptare a erorii in aceasta etapa este imposibila deoarece o modificare a documentatiei de atribuire in aceasta etapa ar duce la incalcarea principiilor prevazute la art. 2, alin. (2) din Legea 98/2016.

2. Autoritatea contractanta a identificat o eroare/omisiune in documentatia publicata, respectiv faptul ca in cadrul proiectului tehnic pentru Capitolele 1.2 Amenajarea terenului, 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala, respectiv 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului, 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale nu este prezentat modul de stabilire a cheltuielilor aferente acestor capitole. Lucrarile prevazute la capitolele mentionate sunt necesar a fi realizate si sunt necesar a fi ofertate. Faptul ca nu s a indicat modul de stabilire a cheltuielilor pentru Capitolele 1.2, 1.3, 2.1 si 4.2 a condus la abordarea solutiei tehnice si financiare intr-un mod neuniform de catre ofertanti. O indreptare a erorii in aceasta etapa este imposibila deoarece o modificare a documentatiei de atribuire in aceasta etapa ar duce la incalcarea principiilor prevazute la art. 2, alin. (2) din Legea 98/2016.

Conform prevederilor art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 „Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:

c) dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului;" Coroborat cu art. 212 alin. (2) din acelasi act normativ, „(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înţelege situaţia în care, pe

parcursul procedurii de atribuire, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca aceasta să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)."

Astfel, Autoritatea Contractanta anuleaza achizitia directa initiata prin publicarea pe site-ul propriu a anuntului publicitar nr. 9007 din 18.05.2023, urmand ca după adoptarea masurilor corective să reia achizitia lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.

Va multumim pentru interes,

Primar
Drăgan Ionel-Ovidiu

Manager proiect
Steiu Cristian

ROMÂNIA JUDEȚUL CLUJ, MUNICIPIUL GHERLA PRIMAR

Intocmit,
Divricean Oana